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Недропользователь: ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Источник финансирования: собственные средства ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».

1. Основание для проведения работ:
• Лицензия СЛХ 13999 ЗЭ от 20.03.2007 г. с целевым назначением: захоронение сточных вод 
Пуровского завода по переработке конденсата;
• Ст. 23.2 Закона РФ «О недрах»;
• СТО-33556474-002-2025 «Воды, подлежащие размещению в пластах горных пород па 
объектах группы компаний ПАО «НОВАТЭК». Требования к качеству».
2. Пространственные границы объекта:
2.1. Географические координаты 65005/41,91// с.ш., 77048/28,27// в.д. Полигон захоронения 
стоков имеет статус горного отвода: участок недр ограничен окружностью 410 м вокруг 
нагнетательной скважины №1-НГ. Площадь участка 0,53 км2.
2.2. Основные параметры полигона захоронения стоков:

 Проектный объём закачки стоков / 500 м3/сут.;
 Давление нагнетания – до 6,3 Мпа;
 Поглощающая скважина – 2 скв. (№№ 1-НГ, 2-РЕЗ).

3. Целевое назначение работ:

3.1. Актуализация технического проекта промышленного захоронения сточных вод 
Пуровского завода по переработке конденсата, в части соответствия СТО-33556474-002-2025 
«Воды, подлежащие размещению в пластах горных пород на объектах группы компаний ПАО 
«НОВАТЭК». Требования к качеству»

4. Ожидаемые результаты:

4.1. Разработанная и согласованная в ЦКР Роснедра или территориальных отделениях 
проектная документация:
• «Дополнение № 1 к техническому проекту промышленного захоронения сточных вод 
Пуровского завода по переработке конденсата»;

5. Порядок контроля и приёмки результатов работ:
• Дополнения к техническим проектам должны быть составлены в соответствии с 
действующими нормативными документами, указанными в разделе 7.
• Заказчик имеет право знакомиться с ходом работ по составлению проектной документации 
и предварительными результатами, вносить свои коррективы и изменения;
• Перед прохождением экспертизы проектная документация должна быть согласована 
отделом охраны окружающей среды;
• Подрядчик осуществляет сопровождение экспертизы проектной документации с 
последующей доработкой по устранению замечаний экспертов (при наличии таковых).
• После получения положительного заключения экспертизы проектная документация 
направляется Заказчику на утверждение.

6. Формы и тираж отчетной документации:

• Материалы представляются Заказчику в 1-ом экземпляре в электронном формате и на 
бумажном носителе в твердом переплете.
• Электронные версии отчетов должны соответствовать бумажным;
• Текстовые материалы на электронном носителе представляются в формате Word, pdf;
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• Табличные материалы, содержащие расчеты, в формате Excel, pdf;
• Рисунки и графические материалы представляется в формате jpg, pdf;

7. Перечень нормативных актов, инструкций и технических требований, обязательных 
при выполнении работ:

• ПП РФ от 30.11.2021 г. № 2127 «О порядке согласования и утверждения технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых, ....»
• Приказ Минприроды РФ от 27.10.2010 N 464 «Об утверждении требований к структуре и 
оформлению проектной документации на строительство и эксплуатацию подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».
• Правила подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, 
буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами (утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 30 ноября 2021 г. № 2127).
• СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
• Постановление Правительства РФ от 29.11.2023 N 2029 (рсд. от 14.03.2024) "Об 
утверждении Правил осуществления государственного мониторинга состояния недр и 
мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование.
• СТО 33556474-002-2025 от 23.11.2025 «Воды, подлежащие размещению в пластах горных 
пород на объектах группы компаний ПАО «НОВАТЭК». Требования к качеству».

8. Сроки выполнения работ:
Начало работ – 15.07.2026 г.. Окончание работ – 30.10.2026 г..

9. Стоимость услуг.

Общая стоимость предложения Исполнителя формируется в соответствии с требованиями 
настоящего Технического задания.

Стоимость Услуг включает в себя все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием 
Услуг по Договору, все налоги, сборы, пошлины и другие выплаты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

10. Условия и порядок оплаты.

Оплата по факту оказания услуг.

Расчёт - безналичный, валюта - рубли Российской Федерации.

Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком по факту их оказания не позднее 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты принятия оказанных Услуг Заказчиком при наличии 
Результата Услуг, оригиналов счета-фактуры и подписанного Сторонами (без замечаний) 
Акта приема-сдачи оказанных услуг.
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11. Требования к Исполнителю.

Наличие средств и трудовых ресурсов для качественного оказания услуг.

Опыт работы по оказанию аналогичных услуг - не менее трёх лет.

Положительная репутация па рынке предоставления услуг по разработке и оформлению 
разрешительной документации.

Уставной капитал - не менее 100 тыс. руб.

Начальник управления ОТ, ПрБ и ООС  _____________________________ А.А. Панченко 
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